



FORMULÁR ZMLUVY O DIELO

Financovanie:

Koňový fond, Štátny rozpočet SR a príspevok konečného príjemcu

Projekt:

Hubová, Lubochňa, Švošov – kanalizácia a ČOV

Zmluva:

Hubová, Lubochňa, Švošov – kanalizácia a ČOV

Táto Zmluva o Dielo bola uzavretá dňa.....2010 v Ružomberku medzi:

Názov: Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
Adresa sídla: Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok
Právna forma: akciová spoločnosť
IČO: 36 672 271
DRČ: 2022239043
IČ DPH: SK 2022239043
Zápis v OR: Okresný súd Žilina, Oddiel: Sa, Vložka č. 10545/L
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 8331342001/5600
Telefón: + 421 (0) 44 433 16 21 - 22
Fax: + 421 (0) 44 432 24 72

(ďalej len „**Objednávateľ**“) na jednej strane a

Názov: TENZA, a.s.
Adresa sídla: Svatopetrská 7, 617 00 Brno, Česká republika
Právna forma: akciová spoločnosť
IČ: 25570722
DIČ: CZ25570722
IČ DPH: SK4020058427
Zápis v OR: Kajský súd Brno, Oddiel: B, Vložka č. 3023
Bankové spojenie: Komerční banka, a.s. pobočka Brno - venkov
Číslo účtu: 743541-641/0100
Telefón: + 420 955 584 111
Fax: + 421 955 584 114

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“) na strane druhej

1. V tejto Zmluve o Dielo majú slová a výrazy rovnaký význam, aký je im prisúdený v ďalej uvádzaných Zmluvných podmienkach, na ktoré táto Zmluva o Dielo odkazuje.

2. Nasledovné dokumenty tvoria súčasť tejto Zmluvy o Dielo a majú poradie dôležitosti uvedené v zostupnom poradí:

- (a) Formulár zmluvy o Dielo
- (b) Ponukový list a Príloha k ponuke
- (c) Dohody pri uzatvorení ZoD (ak sú), zábezpeky
- (d) Osobitné podmienky Zmluvy o Dielo
- (e) Všeobecné podmienky Zmluvy o Dielo
- (f) Technické špecifikácie
- (g) Výkresy
- (h) Výkaz výmer
- (i) Formuláre
- (j) Vzorové tlačivo zábezpeky na vykonanie prác
- (k) Vzorové tlačivo zábezpeky na zadržané platby
- (l) Vzorové tlačivo Dohody o riešení sporov
- (m) Dohoda o záručných opravách

Dodatky a prílohy budú mať rovnaké poradie dôležitosti ako dokumenty, ktoré upravujú.

3. Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje Objednávateľovi, že vyhotoví a dokončí Dielo a odstráni akékoľvek jeho vady v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.

4. Objednávateľ sa týmto zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi za vyhotovenie a dokončenie Diela zmluvnú cenu v lehotách a spôsobom, predpísaným v Zmluve v sume:

Akceptovaná zmluvná hodnota bez DPH	7 676 700,- EUR
DPH	1 458 573,- EUR
Akceptovaná zmluvná hodnota vrátane DPH (slovom deväťmiliónovstotridsaťpäťtisícdevosedesiattri EUR)	9 135 273,- EUR

alebo takú čiastku, ktorá môže byť splatná v súlade s ustanoveniami Zmluvy o Dielo v dobe a spôsobom stanoveným Zmluvou o Dielo.

DPH bude vyplácaná v súlade s platnými predpismi, legislatívou Slovenskej republiky a medzinárodnými dohodami vzťahujúcimi sa na realizáciu programu.

5. Účastníci Zmluvy na strane Zhotoviteľa ručia spoločne a nerozdielne za záväzky voči Objednávateľovi, ktoré vzniknú pri realizácii Diela.

6. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy je úradne overená fotokópia zmluvy o združení uzatvorenej medzi účastníkmi Zmluvy na strane Zhotoviteľa. V prípade zmeny alebo doplnenia zmluvy o združení sa Zhotoviteľ zaväzuje doporučené doručiť do sídla Objednávateľa fotokópiu dodatku k zmluve o združení, v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa jeho podpisu účastníkmi zdrużenia.

7. Práva a povinnosti zmluvných Strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.







8. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom Zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojim vlastnoručným podpisom.

OBJEDNÁVATEL :

ZHOTOVITEĽ :

Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

TENZA, a.s.

<p>Podpísal a potvrdil :</p> <p>Ing. Juraj Kurňavka</p> <p>Vo funkcii : Člen predstavenstva, v ktorej je splnomocnený a v mene ktorej koná</p> <p>Podpis : </p>	<p>Podpísal a potvrdil :</p> <p>Ing. Michal Hrubý</p> <p>Vo funkcii : Predseda predstavenstva, v ktorej je splnomocnený a v mene ktorej koná</p> <p>Podpis : </p>
<p>Podpísal a potvrdil :</p> <p>Ing. Martin Motyka</p> <p>Vo funkcii : Člen predstavenstva v ktorej je splnomocnený a v mene ktorej koná</p> <p>Podpis : </p>	<p>Podpísal a potvrdil :</p> <p>Ing. František Paulík</p> <p>Vo funkcii : Podpredseda predstavenstva, v ktorej je splnomocnený a v mene ktorej koná</p> <p>Podpis : </p>
<p>Pečiatka :</p> <p>VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ RUŽOMBEROK, a.s. Pri Váhu 6 034 06 Ružomberok</p>	<p>Pečiatka :</p> <p></p> <p></p>
<p>Dátum :</p> <p>14.6.2011</p>	<p>Dátum :</p> <p>14.6.2011</p>





**PRÍLOHA K PONUKE
PRE ZMLUVU O DIELO
NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁC**


Názov diela: „Hubová, Lubochňa, Švošov - kanalizácia a ČOV “.

Položka	Články Všeobecných alebo Osobitných podmienok ZvD	Údaj
Názov a adresa Objednávateľ	1.1.2.2.&1.3	Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok
Názov a adresa Zhotoviteľa	1.1.2.3.&1.3	TENZA, a.s. Svatopetrská 7, 617 00 Brno, Česká republika
Názov a adresa Stavebného dozora	1.1.2.4& 1.3	Bude menovaný.
Lehota výstavby	1.1.3.3	trvanie: 730 dní - od dátumu začatia prác (článok 8.1) až po vydanie Preberacieho protokolu pre Dielo (článok 10.1)
Lehota na oznámení väd	1.1.3.7	trvanie: 365 dní -od dátumu vydania Preberacieho protokolu pre Dielo (článok 10.1) až po vydanie Protokolu o vyhotovení Diela (článok 11.9)
Elektronické prenosové systémy	1.3	Faxový prenos (nie e-mail)
Použité právne predpisy	1.4	Zákony Slovenskej republiky
Rozhodujúci jazyk	1.4	Slovenský
Jazyk pre komunikáciu	1.4	Slovenský
Lehota pre právo prístupu na Stavenisko	2.1	Tak, ako je uvedené v Zmluve o dielo
Čiastka Zábezpeky na vykonanie prác	4.2	10% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty

V Brne dňa 18. 11. 2010


Dr. Ing. Dalibor Král
predseda predstavenstva
výkonný riaditeľ spoločnosti


Ing. Karel Sázaravský
podpredseda predstavenstva
generálny riaditeľ spoločnosti



Ing. Josef Zejda CSc.
člen predstavenstva






Odškodnenie za oneskorenie za každý míľnik v zmysle čl. 8.3	8.7&14.15(b)	30 000 EUR
Odškodnenie za oneskorenie za Dielo	8.7&14.15(b)	0,05 % z konečnej Zmluvnej ceny za každý deň oneskorenia
Maximálna čiastka odškodnenia za oneskorenie	8.7	10 % z konečnej Zmluvnej ceny
Úpravy v dôsledku zmien Nákladov	13.8	Neuplatňuje sa
Celková zálohová platba/preddavok	14.2	Neuplatňuje sa
Percento zadržaných platieb	14.3	10 %
Limit zadržaných platieb	14.3	10 % z Akceptovanej zmluvnej ceny
Čiastka za Technologické zariadenie a Materiály odoslané s určením na Stavenisko	14.5(h)	Neuplatňuje sa
Čiastka za Technologické zariadenie a Materiály po dodaní na Stavenisko	14.5(c)	Neuplatňuje sa
Minimálna čiastka Priebežných platobných potvrdení	14.6	200 000 EUR
Mena/meny platieb	14.15	EUR
Lehoty na predloženie poistenia: a) dôkazy o poistení b) príslušné poistné zmluvy	18.1	a) v deň podpisu ZoD Zhotoviteľom b) 14 dní
Maximálna odpočítateľná čiastka na poistenie rizík Objednávateľa	18.2(d)	5 000 EUR
Minimálna čiastka poistenia tretej strany	18.3	500 000 EUR
Dátum dokedy musí byť vymenovaná Komisia na riešenie sporou (KRS)	20.2	do 28 dní od dátumu, kedy jedna zo zmluvných strán upozorní druhú na jej úmysel obrátiť sa so sporom na KRS
KRS bude pozostávať	20.2	jediný člen/rozhodca
Menovanie Člena KRS (ak sa Strany nedohodnú) vykoná:	20.3	Prezident SACE alebo ním menovaná osoba

V Brne dňa 18. 11. 2010


.....
Dr. Ing. Dalibor Král
predseda predstavenstva
výkonný riaditeľ spoločnosti


.....
Ing. Karel Sázavský
podpredseda predstavenstva
generálny riaditeľ spoločnosti


.....
Ing. Josef Zejda CSc.
člen predstavenstva

